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amino al progrese EMPRESA PUBLICA DE RIEGO Y DRENAJE DEL SUR
' “RIDRENSUR E.P”

CONTRATO Nro. 014-REP-AJ-2016

CONTRATO QUE SE CELEBRA ENTRE LA EMPRESA PUBLICA DE RIEGO
Y DRENAJE DEL SUR “RIDRENSUR E.P” Y LA ING. MIREYA ALEXANDRA

BERMEO CASTILLO.

Comparecen a la celebracién del presente contrato, por una parte LA
EMPRESA PUBLICA DE RIEGO Y DRENAJE DEL SUR “RIDRENSUR EP?”,
legamente representada por la Ing. Maria Yolanda Mora Castro, en calidad de
Gerente General, a quien en adelante se le denominarac CONTRATANTE; y,
por otro lado la ING. MIREYA ALEXANDRA BERMEO CASTILLO, a quien en
adelante se le denominaré CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del
presente contrato, al tenor de las siguientes clausulas:

Clausula Primera.- ANTECEDENTES:

1.1 De conformidad con los articulos 22 de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contrataciéon Publica ~-LOSNCP- , y 25 y 26 de su Reglamento
General -RGLOSNCP-, el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE,
contempla la ejecucion del proyecto: “REHABILITACION DE LA CONDUCCION
PRINCIPAL DEL SISTEMA DE RIEGO PAQUISHAPA, PARROQUIA URDANETA
Y LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EL RESBALO, PARROQUIA
SAN PABLO DE TENTA DEL CANTON SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA.”

1.2 Mediante Resolucién Nro. 115-REP-2015, de fecha 28 de Diciembre de
2015, la mdaxima autoridad de la CONTRATANTE resolvié aprobar el
pliego de MENOR CUANTIA OBRAS Nro. MCO-REP-013-2015, para la
“REHABILITACION DE LA CONDUCCION PRINCIPAL DEL SISTEMA DE RIEGO
PAQUISHAPA, PARROQUIA URDANETA Y LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA
DE RIEGO EL RESBALO, PARROQUIA SAN PABLO DE TENTA DEL CANTON
SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA.”

1.3. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la
partida presupuestaria con cédigo No. 7.5.01.02.00 denominada, Riego y
Manejo de Aguas (Obras de infraestructura) conforme consta en la
certificacion presupuestaria Nro. 1311, de fecha 09 de diciembre 2015,
conferida por el Ing. Carlos Aguirre, Responsable de Presupuesto de
“RIDRENSUR E.P”, y con visto bueno de la Dra. Lilia Espinoza E, Gerente
Administrativa Financiera de “RIDRENSUR E.P”.

1.4. Se realizé la respectiva convocatoria el 28 de diciembre de 2015, a traves
del Portal Institucional del SERCOP, www.compraspublicas.gob.ec.
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, 1.5. Luego del proceso correspondiente, la Ing. Maria Yolanda Mora Castro,
LOJQ Gerente General de RIDRENSUR EP, en su calidad de maxima autoridad de
Cominael progress. [ CONTRATANTE, mediante resolucion No. REP-02-2016, de fecha, 11 de
Enero de 2016, adjudicé la ejecucién de la obra para la “REHABILITACION
DE LA CONDUCCION PRINCIPAL DEL SISTEMA DE RIEGO PAQUISHAPA,
PARROQUIA URDANETA Y LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EL
RESBALO, PARROQUIA SAN PABLO DE TENTA DEL CANTON SARAGURO,
PROVINCIA DE LOJA.” A la Ing. Mireya Alexandra Bermeo Castillo, por
un monto de (DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CATORCE CON
35/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA) $
247.014,35, sin incluir el IVA, con un plazo de ejecucién de (120) dias
calendario, contados a partir de la fecha de notificacion que el anticipo se
encuentra disponible.

Clausula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

2.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) El pliego (Condiciones Particulares y Condiciones Generales) incluyendo
las especificaciones técnicas, planos y diserios del proyecto que corresponden
a la obra contratada.

b) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecucion de Obras
publicados y vigentes a la fecha de la Convocatoria en el Portal Institucional

del SERCOP.

¢) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que
la conforman.

d) Las garantias presentadas por el CONTRATISTA.
e) La resolucion de adjudicacion.

f) La certificacién Nro. 1311, conferida por la Gerencia Administrativa
Financiera de “RIDRENSUR E.P”, que acrediten la existencia de la partida
presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato.

Clausula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO:

3.1 El CONTRATISTA se obliga con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar
y entregar a entera satisfaccion de la misma la “REHABILITACION DE LA
CONDUCCION PRINCIPAL DEL SISTEMA DE RIEGO PAQUISHAPA, PARROQUIA
URDANETA Y LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EL RESBALO,
PARROQUIA SAN PABLO DE TENTA DEL CANTON SARAGURO, PROVINCIA DE
LOJA.”

Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujecion a su oferta,
planos, especificaciones técnicas generales y particulares de la obra,
anexos, condiciones generales de los contratos de Ejecucion de Obras,
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instrucciones de la entidad y demas documentos contractuales, tanto los que

LO Jg se protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo
Cmimsslprogreso Sin. necesidad de protocolizacién, y respetando la normativa legal aplicable.

Clausula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO:

4.1. El valor estimado del presente contrato, que la CONTRATANTE pagard
al CONTRATISTA, es de $247.014,35, (DOSCIENTOS CUARENTA Y
SIETE MIL CATORCE CON 35/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE NORTE AMERICA) sin incluir el IVA, de conformidad con la oferta
presentada por el CONTRATISTA.

4.2. Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados,
constituiran la tinica compensaciéon al CONTRATISTA por todos sus costos,
inclusive cualguier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto
el Impuesto al Valor Agregado que serda anadido al precio del contrato
conforme se menciona en el numeral 7, de la convocatoria.

Clausula Quinta.- FORMA DE PAGO:

5.1. La CONTRATANTE entregard al CONTRATISTA en calidad de anticipo
el 50% del monto total del contrato, conforme a lo establecido en el Art. 71
de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, previa
entrega de garantias correspondientes y las demds que establece la Ley
Orgdnica de Contratacion Publica.

5.2. El 50% del valor restante de la obra, se lo hara mediante pago contra
prestacion de planillas, debidamente aprobadas por la fiscalizacion y
autorizadas por el administrador del contrato. De cada planilla se descontara
la amortizacion del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en
legal aplicacién del contrato. El monto del anticipo entregado por la Entidad
serd devengado proporcionalmente al momento del pago de cada planilla
hasta la terminacién del plazo contractual inicialmente estipulado y constard
en el cronograma pertinente que es parte del contrato.

5.3. Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la fiscalizacion, en el plazo
de CINCO DIAS la aprobard o formulara observaciones de cumplimiento
obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser el caso continuara en forma
inmediata el tramite y se procederd al pago dentro del plazo de CINCO DIAS
contados desde la aprobacion. Si la fiscalizacién no aprueba o no expresa las
razones fundadas de su objecion, transcurrido el plazo establecido, se
entenderd que la planilla esta aprobada y debe ser pagada por la
CONTRATANTE.

5.4. Discrepancias: Si existieren discrepancias entre las planillas
presentadas por el CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la
fiscalizacién, ésta notificara al CONTRATISTA. Si no se receptare respuesta,
dentro de los TRES dias laborables siguientes a la fecha de la notificacién, se
entenderd que el CONTRATISTA ha aceptado la liquidacion hecha por la
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@ fiscalizacion y se dara paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre
LOJH tales divergencias, se procederd como se indica en el numeral 5.3 de esta
Camino al progresa cldusula.

5.5.- En los CINCO primeros dias laborables de cada mes, la fiscalizacion y
el CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuaran las mediciones de las
cantidades de obra ejecutadas durante el periodo mensual, anterior. Se
empleardn las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la
Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro senalada en el Formulario de

Oferta.

Los formularios establecidos por “RIDRENSUR E.P”, serdan entregados al
contratista, a través del Administrador del Contrato.

Clausula Sexta.- GARANTIAS:

6.1.- En este contrato se rendiran las siguientes garantias:

Garantia de Fiel Cumplimiento.- Para seguridad del cumplimiento del
contrato y para responder por las obligaciones que contrajeren a favor de
terceros, relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento
de la firma del contrato, rendird garantias por un monto equivalente al cinco
(5%) por ciento del valor, de acuerdo a lo establecido en el Art. 74 de la

LOSNCP.

La garantia de buen uso del anticipo. Se rendira por un valor igual al
determinado y previsto en el presente pliego, que respalde el 100% del monto
a recibir por este concepto, la que deberd ser presentada previa a la entrega
del mismo.

6.2.- Las garantias entregadas se devolveran de acuerdo a lo establecido en
el articulo 77 de la LOSNCP y 118 del RGLOSNCP. Entre tanto, deberan
mantenerse vigentes, lo que serd vigilado y exigido por la CONTRATANTE.

Clausula Séptima.- PLAZO:

7.1.- El plazo para la ejecucion y terminacion de la totalidad de los trabajos
contratados es de 120 dias calendario desde la fecha de notificacion que el
anticipo se encuentre disponible.

Clausula Octava.- MULTAS:

8.1.- Por cada dia de retardo en el cumplimiento de la ejecucion de las
obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicara la
multa del (valor establecido por la CONTRATANTE, de acuerdo a la naturaleza

del contrato.)

Se multard en los siguientes casos:
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a. Si el Contratista no ejecutare, terminare y/o entregare la obra dentro del
plazo estipulado o de la prérroga del plazo que se le hubiere concedido por
causas debidamente justificadas, RIDRENSUR EP sancionara al Contratista
con una multa del uno por mil (1x1 000) diario del valor total del contrato,
valor que serd descontado de la ultima planilla de pago.

b. Si el porcentaje de avance de la obra de los diferentes rubros constantes
en el correspondiente cronograma valorado de trabajos aprobados por
RIDRENSUR EP, es menor al 80% del monto programado en el periodo,
RIDRENSUR EP aplicard una multa del uno por mil (1x1 000) del valor de la
planilla del periodo correspondiente, siempre y cuando este retraso sea por
causas imputables al Contratista.

¢. En caso de que el contratista incumpliere con lo siguiente:

> No contar con el personal técnico y/o con el personal de apoyo minimos
establecidos en su oferta.

> No contar con el equipo, maquinaria o herramientas minimas requeridas.

d. Si, después de TRES (3) dias habiles de lo notificado, no repara o
solucionara el motivo de incumplimiento, se le aplicara una multa del uno
por mil (1x1 000) del valor del monto del contrato, por cada dia de retraso
desde la notificacion hasta que dicho incumplimiento sea corregido.

e. El contratista esta obligado a presentar al Fiscalizador las planillas
mensuales de avance de obra dentro de los primeros cinco (5) dias habiles
de cada mes, caso contrario se le aplicard una multa del uno por mil
(1x1 000) del valor de la planilla del periodo, por cada dia de retraso en su
presentacion.

f. El contratista esta obligado a presentar la Planilla Final de liquidacion,
al Fiscalizador en un plazo mdximo de diez (10) dias hdbiles luego de
finalizado el plazo contractual, caso contrario se le aplicara una multa del
uno por mil (Ix1 000) del valor de la Planilla de Liquidacién por cada dia de
retraso en su presentacion.

g. En caso de que la Fiscalizacion devuelva el tramite por observaciones
(tramite incompleto, errores de cdlculo de obra u otras), encontradas en la
planilla, esta deberd ser reingresada en un plazo maximo de cinco (5) dias
habiles, contados a partir de la recepcion que conste en la notificacion,
caso contrario se multara con el uno por mil (1x1.000) del valor de la
Planilla Reingresada, por cada dia de retraso desde la fecha de
notificacion; en caso de reincidencia la multa serd contabilizada a partir de
la primera notificacién por cada dia de retraso.

h.En caso de que el Contratista no acatare las disposiciones del
Administrador del Contrato y/o del Fiscalizador emanadas para ser
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cumplidas dentro de un plazo establecido, se aplicara una multa del uno

LOJQ por mil (1 x 1.000) del valor del contrato, por cada dia de retraso.

Camino al progrese

i. En caso de incumplimiento de las demas obligaciones contractuales,
por parte del Contratista, se aplicard una multa diaria del uno por
mil (1 x 1.000) del valor del contrato.

j. El Contratista autoriza en forma expresa a RIDRENSUR EP, a debitar
de cualquier valor que estuviere pendiente de pago a su favor, los montos
resultantes de la liquidaciéon de multas, establecido por la Administracion
del Contrato o por la Fiscalizacién; asi como de aquellas sumas que en
concepto de responsabilidad administrativa o civil, se hubieren establecido

en su contra.

k. Si el valor de las multas excede el 5% del monto total del contrato,
la Entidad contratante, podrda  darlo  por terminado  anticipada Yy
unilateralmente.

Los valores de las multas seran deducidos del valor de la planilla
correspondiente al mes en que se produjo el hecho que motiva la sancion.

Si el valor de las multas excede el 5% del monto total del contrato, el
contratante podra darlo por terminado anticipada y unilateralmente.

Cldusula Novena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS:

9.1.- De conformidad con la facultad conferida por el segundo inciso del Art.
131 del Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacién Publica, el oferente renuncia expresamente al Reajuste de

Precios.
Clausula Décima.- SUBCONTRATACION:

10.1. E1 CONTRATISTA podrd subcontratar determinados trabajos previa
autorizacion de la entidad contratante siempre que el monto de la totalidad de
lo subcontratado no exceda del 30% del valor total del contrato principal, y el
subcontratista esté habilitado en el RUP.

10.2. El CONTRATISTA serd el unico responsable ante la CONTRATANTE por
los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o
indirectamente empleadas por ellos.

CLAUSULA UNDECIMA.- DE LA ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DEL
CONTRATO:

11.1 La CONTRATANTE designa al Ing. Gustavo Gutiérrez S. en calidad
de administrador del contrato, y el Ing. Jhon Cango, como Fiscalizador quien
deberd atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que
forman parte del presente contrato.
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11.2 La CONTRATANTE podrda cambiar de administrador del contrato, para
lo cual bastara cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicacion; sin que
sea necesario la modificacién del texto contractual.

Cldausula Duodécima.- TERMINACION DEL CONTRATO:

12.1 Terminacién del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en
el articulo 92 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica
y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

12.2 Causales de Terminacion unilateral del contrato.- Tratdndose de
incumplimiento del CONTRATISTA, procederd la declaracion anticipada y
unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el articulo 94 de
la LOSNCP. Ademds, se consideraran las siguientes causales:

a) Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la
transferencia, cesion, enajenaciéon de sus acciones, participaciones, o en
general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los
cinco dias hdbiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificacion;

b) Sila CONTRATANTE, en funcién de aplicar lo establecido en el articulo 78
de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesion, capitalizacion, fusion,
absorcion, transformacion o cualquier forma de tradicion de las acciones,
participaciones o cualquier otra forma de expresiéon de la asociacion, que
represente el veinticinco por ciento (25%) o mds del capital social del
CONTRATISTA;

¢c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participacion ecuatoriana real en
la ejecucion de la obra objeto del contrato es inferior a la declarada 6 que
no se cumple con el compromiso de subcontratacion asumido en el
formulario de oferta, y en esa medida se ha determinado que el
CONTRATISTA no cumple con la oferta; y,

d) Siel CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el
numeral 3.1 del formulario de oferta -Presentacién y compromiso;

e) El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia,
simulacién y/o inexactitud en la informacion presentada por contratista,
en el procedimiento precontractual o en la ejecucion del presente contrato,
dicha inconsistencia, simulacion y/o inexactitud serdn causales de
terminacion unilateral del contrato por lo que, la maxima autoridad de la
entidad contratante o su delegado, lo declarard contratista incumplido, sin
perjuicio ademas, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

f) (La entidad contratante podrda incorporar causales adicionales de
terminacion unilateral, conforme lo previsto en el numeral 6 del Art. 94 de
la LOSNCP.)
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n. 12.3.- Procedimiento de terminacién unilateral.-El procedimiento a
LOJH seguirse para la terminacion unilateral del contrato sera el previsto en el
Camino al progresc articulo 95 de la LOSNCP.

Clausula Décima Tercera.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS:

13.1.- Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un
acuerdo directo entre las partes, éstas se someterdn al procedimiento
establecido en la Ley de la Jurisdiccién Contencioso Administrativa; siendo
competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo
Contencioso Administrativo que ejerce jurisdiccion en el domicilio de la
Entidad Contratante.

En caso de que la entidad contratante sea de derecho privado, la clausula
13.1.- “Solucién de Controversias dira: Si respecto de la divergencia o
controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes,
éstas recurriran ante la justicia ordinaria del domicilio de la Entidad

Contratante”.

13.2 La legislacién aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En
consecuencia, el contratista declara conocer el ordenamiento juridico
ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que
sea aplicable al presente contrato.

Clausula Décima Cuarta: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES:

14.1.-Todas las comunicaciones, sin excepcion, entre las partes, relativas a
los trabajos, serdn formuladas por escrito y en idioma castellano. Las
comunicaciones entre la fiscalizacion y el CONTRATISTA se hardn a través de
documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia
del documento y registrada en el libro de obra.

Clausula Décima Quinta.- DOMICILIO:

15.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en senalar
su domicilio en la ciudad y Provincia Loja.

15.2. Para efectos de comunicacion o notificaciones, las partes senalan como
su direccidn, las siguientes:

EMPRESA PUBLICA RIDRENSUR EP; Loja, sucre 06-76 entre José Antonio
Eguiguren y Colon, edificio del ex Banco Central del Ecuador, primera planta

alta. Teléfono: 027582999

El CONTRATISTA: (Provincia: Loja, Cantén: Saraguro, parroquia San Antonio
de Cumbre calle: Gunudel, Interseccién San Antonio de Cumbe, Referencia:

@ una cuadra del Estadio, correo Electrénico. mbermeo_c@yahoo.es. Teléfono:
Celular 0993898554 Casa: 072570890
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Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios

LOJH electrénicos.

Camino al progrese

Clausula Décima Sexta.- ACEPTACION DE LAS PARTES:

16.1.- Declaracion.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran
que conocen y aceptan el texto integro de las Condiciones Generales delos
Contratos de Ejecucion de Obras (CGC), publicado en la pdgina institucional
del Servicio Nacional de Contratacién Publica SERCOP, vigente a la fecha de
la Convocatoria del procedimiento de contratacion, y que forma parte
integrante de las Condiciones Particulares del Contrato que lo estan
suscribiendo.

16.2.-Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su
aceptacion a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a Sus
estipulaciones.

Dado, en la ciudad de Loja, a los 21 dias del mes de enero de 2016, en
original y cuatro copias de igual tenor.

S

AN e o
Ing. ‘»/Mc;ri Yolapda I)/Iora Castro Ing. Mirega A exundra Bermeo Castillo
GERENTE GENER&?L CONTRATISTA
DE RIDRENSUR E.P CC: 77775/

Elaborado por: Sr. Josué Burneo C. Asistente Juridico ;gj»;

Revisado por: Dr. Fredy Barragan, Asesor Juridico \..fFf“ S







