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EMPRESA PUBLICA DE RIEGO Y DRENAJE DEL SUR “RIDRENSUR EP”
N CONTRATO NRO. 106-REP-AJ-2016
CONTRATO DE CONSULTORIA QUE SE CELEBRA ENTRE LA EMPRESA
PUBLICA DE RIEGO Y DRENAJE DEL SUR “RIDRENSUR EP”, Y EL ING.
GALO CLOTARIO MALDONADO QUEZADA CONSULTOR INVITADO AL
PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NRO.- CDC-REP-005-2016, CUYO
OBJETO ES EL “LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LAS REDES
SECUNDARIAS EN LOS SISTEMAS DE RIEGO PUBLICOS TRANSFERIDOS
Y NO TRANSFERIDOS DE LA PROVINCIA DE LOJA”.
COMPARECIENTES:

Intervienen en la celebracion del presente contrato, por una parte, la Empresa
Publica de Riego y Drenaje del Sur “RIDRENSUR E.P.”, legalmente representada por
el Ing. Bolivar Fernando Ortega Novillo, Gerente General Encargado, a quien se le
denominard en adelante, “RIDRENSUR EP”; quien actuara como entidad
“CONTRATANTE” y, por otra parte, el Ing. Galo Clotario Maldonado Quezada
Consultor invitado, a quien en adelante se le denominard “CONSULTOR?”. Las partes
se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes clausulas:

ANTECEDENTES:

1.1 De conformidad con los articulos 22 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacién Publica -LOSNCP-, el 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, y
el Plan Anual de Contrataciones de la Empresa Publica de Riego y Drenaje del Sur,
“RIDRENSUR EP” contempla la ejecucion de: “LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
DE LAS REDES SECUNDARIAS EN LOS SISTEMAS DE RIEGO PUBLICOS
TRANSFERIDOS Y NO TRANSFERIDOS DE LA PROVINCIA DE LOJA”.

1.2 La maxima autoridad Ing. Fernando Ortega Novillo, Gerente General Encargado
de la Empresa Publica de Riego y Drenaje del Sur, RIDRENSUR EP, entidad
contratante, mediante resolucién de inicio No. 010-REP-GG-2016, a los doce dias
del mes de julio de 2016, resolvié aprobar los pliegos y demdas documentos
precontractuales correspondientes al proceso de consultoria Nro. CDC-REP-005-2016.

1.3 La invitacion al proceso de Contratacién Directa de Consultoria Nro. CDC-REP-
005-2016, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LAS REDES
SECUNDARIAS EN LOS SISTEMAS DE RIEGO PUBLICOS TRANSFERIDOS
Y NO TRANSFERIDOS DE LA PROVINCIA DE LOJA”; se publicé en el portal
institucional www.compraspublicas.gob.ec, a los doce dias del mes de julio del ario
201e.

1.4 El acta de negociaciéon suscrita el dia 21 de julio del 2016, entre la Empresa
Publica de Riego y Drenaje del Sur, RIDRENSUR EP y el ING. GALO CLOTARIO
MALDONADO QUEZADA

1.5 La Dra. Lilia Espinoza, Gerente Administrativo Financiero de la Empresa Publica
de Riego y Drenaje del Sur “RIDRENSUR EP”, en conjunto con el Ing. Carlos Aguirre,
Jefe de Presupuesto emiten Certificacién Presupuestaria Nro. 323, en la partida con el
cédigo 7.3.06.01.09 cuya denominacion es: Consultoria, Asesoria e Investigacién
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&QLﬂm Especializada, de fecha 12 de mayo del 2016, donde se detalla que se cuenta con la

existencia y suficiente disponibilidad de fondos para el financiamiento de este contrato.

N 1.6 Mediante Resolucién RIDRENSUR EP-GG-004-2016, de fecha 20 de junio del
2016, la Ing. Maria Yolanda Mora Castro, Gerente General RIDRENSUR EP, resolvi6
encargar al Ing. Bolivar Fernando Ortega Novillo, en calidad de Gerente subrogante, a
partir del 20 de junio del 2016 la Gerencia General de la Empresa Publica de Riego y
Drenaje del Sur RIDRENSUR EP, hasta su reintegro como Gerente General Titular.

1.7 Con resolucién de adjudicacion Nro. 019-REP-CP-2016, realizada por la maxima
Autoridad Ing. Fernando Ortega Novillo, Gerente General Encargado de RIDRENSUR
EP, de fecha 25 de julio del 2016, publicada y notificada en el portal de compras
publicas: www.compraspublicas.gob.ec.

1.8 Con memorando Nro. 266-REP-GG-2016, de fecha 26 de julio del 2016, el Ing.
Fernando Ortega Novillo, Gerente General (E} de Ridrensur EP; solicita al Dr. Fredy
Barragan, Asesor Juridico de RIDRENSUR EP, la elaboracién del presente contrato,
de acuerdo al siguiente proceso.- CDC-REP-005-2016 “LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO DE LAS REDES SECUNDARIAS EN LOS SISTEMAS DE
RIEGO PUBLICOS TRANSFERIDOS Y NO TRANSFERIDOS DE LA
PROVINCIA DE LOJA”; a favor del Ing. Galo Clotario Maldonado Quezada
Consultor Invitado; dejando constancia que el Administrador del contrato serd el Ing.
Carlos Ledn.

SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO
2.1 Forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos:

a) Los que acrediten la calidad del compareciente y su capacidad para celebrar el
contrato.

b) Copia certificada de los documentos personales del consultor.

¢) Certificacion Presupuestaria Nro. 323

d) El Acta de Negociacion de la oferta técnico- econémica

e) Certificado de habilitantes del RUP

f) Los pliegos, aclaraciones, anexos

g) La oferta negociada

h) Las garantias presentadas por el CONSULTOR y aceptadas por la Empresa
Publica de Riego y Drenaje del Sur, RIDRENSUR EP

i) Los términos de referencia y demas documentos contractuales.

TERCERA: INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS

Los términos del contrato deben interpretarse en un sentido literal y obvio en el
contexto del mismo, y cuyo objeto revele claramente la intencién de la contratante. En
todo caso su interpretacién sigue las siguientes normas:

3.1 Cuando los términos estan definidos y son claros, se atendera su tenor literal.

3.2 Si no estan definidos se estard a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural
y obvuio, de conformidad con el objeto contractual y la intencién de los contratantes.

3.3 En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el titulo XIII del
libro IV de la codificacién del cédigo civil, referente a la interpretacién de contratos.
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3.4 De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo,
N prevalecerdn las normas del contrato. De existir contradicciones entre los documentos

del contrato, serd la Empresa Publica de Riego y Drenaje del Sur, RIDRENSUR EP, la
que determine la prevalencia de un texto, de conformidad con el objeto contractual.

CUARTA.- OBJETO DEL CONTRATO:

4.1 El consultor, Ing. Galo Clotario Maldonado Quezada, se obliga para con la
Empresa Publica de Riego y Drenaje del Sur, RIDRENSUR EP, a prestar el servicio de
Consultoria: ~“LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LAS REDES
SECUNDARIAS EN LOS SISTEMAS DE RIEGO PUBLICOS TRANSFERIDOS
Y NO TRANSFERIDOS DE LA PROVINCIA DE LOJA”; Los trabajos se
realizaran bajo la supervisién y coordinacién del Administrador del Contrato y de
acuerdo a los documentos que se indican en la Clausula Segunda, asi como también
en los términos de referencia.

QUINTA.- OBLIGACIONES DEL CONSULTOR:

En virtud de la celebracién del contrato, el CONSULTOR Ing. Galo Clotario Maldonado
Quezada, se obliga para con la Empresa Publica de Riego y Drenaje del Sur,
RIDRENSUR EP, a prestar el servicio de consultoria “LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO DE LAS REDES SECUNDARIAS EN LOS SISTEMAS DE
RIEGO PUBLICOS TRANSFERIDOS Y NO TRANSFERIDOS DE LA
PROVINCIA DE LOJA”; y todo aquello que fuere necesario para la total ejecucion
del objeto de la Consultoria, de conformidad con la oferta negociada, los términos de
referencia, las condiciones generales y especiales y los demds documentos
contractuales.

5.1 Personal Asignado al proyecto: Para el cumplimiento de los servicios de
Consultoria, el CONSULTOR Ing. Galo Clotario Maldonado Quezada, ocupara durante
la vigencia del contrato al personal descrito en su oferta negociada, conforme al
cronograma de actividades aprobado.

5.2 Sustitucion del Personal: Dicho personal no podra ser sustituido sin la previa
autorizacion por escrito del Administrador del Contrato.

En caso de cambio de personal, los nombres, calificacién y tiempo de servicio de los
profesionales que El Consultor Ing. Galo Clotario Maldonado Quezada, asigne al
proyecto, serdn sometidos previamente a la aprobacién y aceptacién de la Empresa
Piblica de Riego y Drenaje del Sur RIDRENSUR EP; en todo caso su calificacién no
podra ser menor a la que corresponde al personal a sustituirse.

5.3 Sustitucion obligatoria del personal: A solicitud de la Empresa Publica de
Riego y Drenaje del Sur RIDRENSUR EP; fundamentada en la ineficiencia
comprobada del personal, EL CONSULTOR Ing. Galo Clotario Maldonado Quezada, a
su costo, deberda cambiar uno o mds de los profesionales asignados al proyecto, o de
sus empleados o trabajadores.

5.4 Personal adicional: En caso de que El Consultor necesite personal adicional al
indicado en su oferta técnico-econdémica, solicitard a la Empresa Publica de Riego y
Drenaje del Sur RIDRENSUR EP; su aprobacién. Igualmente para efectuar cualquier
cambio en la estructura del cuadro del personal, El Consultor Ing. Galo Clotario
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Maldonado Quezada debera solicitar previamente autorizaciéon del Administrador del
Contrato.

2

SEXTA.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS:

6.1. En cumplimiento del objeto del presente contrato, El Consultor invitado, Ing. Galo
Clotario Maldonado Quezada, se compromete a prestar a la Empresa Publica Riego y
Drenaje del Sur RIDRENSUR EP; todos los servicios que sean necesarios para cumplir
con los objetivos de la Consultoria y en general a los contemplados en: LOS
TERMINOS DE REFERENCIA, PLIEGOS, ACTA DE NEGOCIACION Y DECISIONES DEL
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

SEPTIMA.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE EMPRESA PUBLICA
DE RIEGO Y DRENAJE DEL SUR “RIDRENSUR EP”:

7.1 Son obligaciones de la entidad contratante, a parte de las establecidas en otras
clausulas del contrato y sus anexos, las siguientes:

I Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato y en los documentos
del mismo, en forma dgil y oportuna.

II. Dar solucién a los problemas que se presenten en la ejecucion del contrato, en
forma oportuna.

III. De ser necesario, tramitar los contratos complementarios que sean del caso.

IV. Las demds, propias de cada contrato.
OCTAVA.- PLAZO:

8.1 El Ing. Galo Clotario Maldonado Quezada, Consultor invitado; debera entregar la
totalidad del trabajo, materia del presente contrato de Consultoria, en el plazo de
setenta y cinco dias (75) contados a partir de la fecha de notificacién que el anticipo
se encuentra disponible.

NOVENA.- PRORROGA DE PLAZO:

9.1 La Empresa Publica de Riego y Drenaje del Sur RIDRENSUR EP, podra extender
el plazo de vigencia del presente contrato solo en los casos que se indican a
continuacioén, a solicitud de El Consultor, Ing. Galo Clotario Maldonado Quezada en
un término de hasta dos (2) dias de suscitado el evento o cuando de los hechos se
evidencie tal necesidad.

a) Por caso fortuito o fuerza mayor aceptado por la Empresa Piblica de Riego y
Drenaje del Sur RIDRENSUR EP, en los términos establecidos en el articulo 30
del Cédigo Civil.

b) Cuando se suspendan los trabajos o se cambien las actividades previstas en
el cronograma por orden de la Empresa Publica de Riego y Drenaje del Sur
RIDRENSUR EP, y que no se deban a causas imputables a EL CONSULTOR,
Ing. Galo Clotario Maldonado Quezada

Al aceptar la prérroga, La Empresa Publica de Riego y Drenaje del Sur RIDRENSUR
EP, definird su duracién y la incorporacién de un nuevo cronograma que sustituird al
original o precedente, que deberd ser suscrito por las partes y tendra el mismo valor
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N DECIMA.- VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:

10.1. El monto total de los servicios de consultoria objeto del presente contrato es de
DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 96/100 DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD$ $ 19.980.96) sin incluir el IVA, valor que
se desglosa de la siguiente manera:

DESCRIPCION VALOR EN DOLARES
COSTOS DIRECTOS
Remuneraciones $.6.685.00
Beneficios y cargas sociales $.2.435.96
Viajes y vidticos $510.00
Servicios $ 5.950.00
Arrendamientos $750.00
Equipos e instalaciones $1.750.00
Suministros $150.00
Reproducciones $250.00
Subcontratos $1.500.00
COSTOS INDIRECTOS
Utilidad $0.00
TOTAL | $19.980.96
(DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA
DOLARES CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS):

10.2 La forma de pago se realizard de la siguiente manera:

ANTICIPO: Se otorgara un anticipo del 50% del valor total del contrato en calidad de
anticipo. El 25% a la entrega y aprobacion del primer informe, y el otro 25% a la
entrega y aprobacién del informe final, previa aceptacion de la administracién del
contrato; con la suscripcién del acta de recepcion definitiva.

Serd responsabilidad de la Empresa Publica de Riego y Drenaje del Sur RIDRENSUR
EP, efectuar las retenciones a que hubiere lugar y emitir los comprobantes
correspondientes.

DECIMA PRIMERA.- REAJUSTE DE PRECIOS:

11.1 El valor del anticipo y las planillas de ejecucion del servicio, NO se reajustaran
en caso que se produjeren variaciones, de conformidad a lo establecido en el Art. 82
de la LOSNCP en concordancia con el art. 126 del Reglamento a la LOSNCP.

DECIMA SEGUNDA.- MULTAS:

12.1. Por cada dia de retardo en la entrega del LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO DE LAS REDES SECUNDARIAS EN LOS SISTEMAS DE
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&QJ»@ RIEGO PUBLICOS TRANSFERIDOS Y NO TRANSFERIDOS DE LA
PROVINCIA DE LOJA?”; el Consultor se obliga a pagar la cantidad del UNO POR

N MIL del monto total del contrato.

DECIMA TERCERA.- ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL CONTRATO:

13.1 El Ing. Fernando Ortega Novillo, Gerente General (E), de la Empresa Ptiblica de
Riego y Drenaje del Sur RIDRENSUR E.P., mediante memorando Nro. 266-REP-GG-
2016, de fecha 26 de julio de 2016, designa como Administrador del Contrato al Ing.
Carlos Leén, persona con quien El Consultor Ing. Galo Clotario Maldonado Quezada,
deberd canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales aqui
convenidas.

El Ing. Carlos Leén, Administrador de este Contrato, queda autorizado para realizar

las gestiones inherentes a su ejecucion, incluyendo aquello que se relaciona con la

aceptacion o no de los pedidos de prérroga que puede hacer el Ing. Galo Clotario

[ Maldonado Quezada, asi como velard por la vigencia de las garantias previstas en el
- presente instrumento.

El Administrador del contrato, serd el encargado de velar por el cumplimiento de las
normas legales y compromisos contractuales realizados por parte del Ing. Galo
Clotario Maldonado Quezada,Consultor Invitado, asi como de la administracién de
las garantias, durante todo el periodo de vigencia del contrato.

Respecto de su gestién reportara al Ing. Fernando Ortega, Gerente General (E) de la
Empresa Publica de Riego y Drenaje del Sur RIDRENSUR E.P, todos los aspectos
operativos, técnicos, econémicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al
cumplimiento del objeto del contrato.

Tendra bajo su responsabilidad la aprobacién de los informes que emita El Consultor
y suscribird las actas que para tales efectos se elaboren.

DECIMA CUARTA: GARANTIAS

14.1 Garantia del Buen Uso del Anticipo: Para garantizar el anticipo que la
ENTIDAD CONTRATANTE le otorga al CONSULTOR, Ing. Galo Clotario Maldonado
Quezada, entregara a favor de la Empresa RIDRENSUR EP, en forma previa a
recibirlo, una de las garantias serialadas en los articulos 73 y 75 de la LOSNCP, por
un monto equivalente al total del mencionado anticipo.

14.2 Renovacion de las Garantias: el CONSULTOR, Ing. Galo Clotario Maldonado
Quezada, se compromete a mantener vigentes las garantias mientras subsistan sus
obligaciones contractuales. Al efecto, serdn renovadas a mds tardar cinco (5) dias
habiles antes de su vencimiento, caso contrario, la entidad contratante solicitara al
garante que se haga efectivo su valor.

14.3 Devolucion de las Garantias: La garantia de buen uso del anticipo se
devolverda cuando este haya sido devengado en su totalidad, de acuerdo con los
articulos 77 de la LOSNCP y el Art. 118 del Reglamento General de la LOSNCP.
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Eggwa 14.5 EJECUCION DE GARANTIAS:

N 14.5.01 De buen uso del anticipo: La garantia que asegura el buen uso del
anticipo serd ejecutada, en caso que el Consultor, Ing. Galo Clotario Maldonado
Quezada, no pague a la Empresa Publica de Riego y Drenaje del Sur, RIDRENSUR
EP, el saldo adeudado, después de diez dias de notificado con la liquidacién del

contrato.

DECIMA QUINTA.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS:

15.1 Si por causas imprevistas o técnicas, debidamente justificadas fuere necesario
ampliar, modificar o complementar el alcance de este contrato, la Empresa Publica
de Riego y Drenaje del Sur, RIDRENSUR EP, en calidad de Entidad Contratante podrd
celebrar los contratos complementarios que se requieran siempre que la suma total de
los valores de los contratos complementarios no exceda del 70 % del valor
actualizado del contrato principal a la fecha en que la Empresa Publica de Riego y
Drenaje del Sur, RIDRENSUR E.P; resuelva la realizaciéon del -contrato
o complementario.

DECIMA SEXTA.- LABORAL:

16.1 El Consultor asume de forma exclusiva la responsabilidad del cumplimiento de
las obligaciones patronales y tributarias establecidas en el Cédigo del Trabajo, la Ley
de Seguridad Social y Reglamentos que rigen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social — IESS, la Ley Orgdnica del Régimen Tributario Interno y su Reglamento; y,
demds leyes conexas. En consecuencia, la Empresa Ptblica de Riego y Drenaje del
Sur RIDRENSUR E.P., estd exenta de toda obligacién respecto del personal de El
Consultor; sin perjuicio de lo cual, la Empresa Publica de Riego y Drenaje del Sur
RIDRENSUR E.P, ejercerd el derecho de repeticién que le asiste en el caso de ser
obligada al pago de cualquier obligacién, ordenado por autoridad competente.

DECIMA SEPTIMA: ACTA ENTREGA - RECEPCION

17.1 La entidad contratante podra, dentro del término de 10 dias contados a partir
de la solicitud de recepcion del CONSULTOR, negarse a recibir el servicio
“LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LAS REDES SECUNDARIAS EN
LOS SISTEMAS DE RIEGO PUBLICOS TRANSFERIDOS Y NO
TRANSFERIDOS DE LA PROVINCIA DE LOJA”; por razones justificadas,
relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por el
contratista. La negativa se notificara por escrito al CONSULTOR Ing. Galo Clotario
Maldonado Quezada, y se dejara constancia de que la misma fue practicada.

Vencido el término previsto en el pdarrafo anterior sin que la Entidad Contratante
objetare la solicitud de recepcion ni formulare observaciones al cumplimiento del
contrato, operara, sin mds tramite, la recepciéon de pleno derecho, para lo cual el
CONSULTOR, Ing. Galo Clotario Maldonado Quezada notificara por intermedio de un
juez de lo civil o un notario publico.

Una vez que se hayan terminado todos los trabajos previstos en el contrato, el
CONSULTOR, Ing. Galo Clotario Maldonado Quezada entregara a la entidad
contratante el informe final provisional, cuya fecha de entrega servird para el
cémputo y control del plazo contractual. La entidad contratante dispondra del termino
de quince (15) dias para la emision de observaciones y el CONSULTOR, Ing. Galo
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Clotario Maldonado Quezada, de quince (15) dias, adicionales para absolver dichas
observaciones y presentar el informe final definitivo.

17.2 El acta de recepcién definitiva serd suscrita por las partes, en el plazo previsto
en el contrato, siempre que no existan observaciones pendientes en relacién de los
trabajos de consultoria y el informe final definitivo del estudio o proyecto de
conformidad con el articulo 123 inciso tercero del Reglamento General.

DECIMA OCTAVA.- TERMINACION DEL CONTRATO:-
18.1. El presente contrato termina por las siguientes causales:

1) Porin cumplimiento de las obligaciones contractuales;

2) Por mutuo acuerdo de las partes;

3) Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la
resolucién del mismo a pedido de El Consultor;

4) Por declaracién unilateral de RIDRENSUR E.P., en caso de incumplimiento de
El Consultor; y,

5) Por muerte de El Consultor o por disolucién de la persona juridica Consultora
que no se origine en decisién interna voluntaria de los érganos competentes de
tal persona juridica.

=

18.2. Terminacién por mutuo acuerdo.- Cuando por circunstancias imprevistas,
técnicas o econémicas, causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o
conveniente para los intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente el contrato,
las partes podran, por mutuo acuerdo, convenir en la extincién de todas o algunas de
las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren.

La terminacién por mutuo acuerdo no implicard renuncia a derechos causados o
adquiridos en favor de la entidad contratante o del Consultor.

La Entidad Contratante no podra celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto
con el mismo consultor.

18.3. Terminacion unilateral del contrato.- La Entidad Contratante podra
declarar terminado anticipada y unilateralmente el presente contrato, en los
siguientes casos:

1. Por incumplimiento de El Consultor;

2. Por quiebra o insolvencia de El Consultor;

3. Si el valor de las multas supera el monto del contrato;

4. Por suspension de los trabajos, por decisién de El Consultor, por mds de diez (10)
dias, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

5. Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibicion de esta Ley;
6. En los demds casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza; y,

7. La Empresa Publica de Riego y Drenaje del Sur RIDRENSUR E.P., podra declarar
terminado anticipada y unilateralmente el contrato cuando, ante circunstancias
técnicas o econdmicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor debidamente
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comprobados, El Consultor no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el
contrato.
N En este 1ultimo caso, el CONSULTOR Ing. Galo Clotario Maldonado Quezada tiene la
obligacién de devolver el monto del anticipo no amortizado en el término de (30) dias
de haberse notificado la terminacién unilateral del contrato en la que constara la
liquidacién del anticipo, y en caso de no hacerlo en el término sefialado, la entidad
procederd a la ejecucién de la garantia de Buen Uso del Anticipo por el monto no
devengado.

El procedimiento a seguirse para la terminacién unilateral del contrato serd el
previsto en el articulo 95 de la LOSNCP.

18.4. Terminacion por Causas Imputables a la Entidad Contratante.-

El Consultor podra demandar la resolucién del contrato, por las siguientes causas
imputables a RIDRENSUR EP.:

1. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por mas de diez (10) dias;

2. Por la suspensién de los trabajos por mds de diez (10) dias, dispuestos por
RIDRENSUR EP. sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

3. Cuando, ante circunstancias técnicas o econémicas imprevistas o de caso fortuito o
fuerza mayor, debidamente comprobadas, la Entidad Contratante no hubiere
accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato.

DECIMA NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD:

19.1 La Empresa Publica de Riego y Drenaje del Sur RIDRENSUR E.P. y el Consultor,
Ing. Galo Clotario Maldonado Quezada, convienen en que toda la informacién que
llegue a conocimiento de la otra parte, en razén de la ejecucién del presente contrato
sera considerada confidencial o no divulgable; por lo tanto, estard prohibida su
utilizacién en beneficio propio o de terceros o en contra de la dueriafo) de tal
informacién. El incumplimiento de esta obligacién serd causal para dar por terminado
este contrato, y quedard a criterio de la parte afectada el iniciar las acciones
correspondientes por darios y perjuicios.

19.2 El Consultor y/o cualquiera de sus colaboradores quedan expresamente
prohibidos de reproducir o publicar la informacién del proyecto materia del contrato,
incluyendo coloquios, exposiciones, conferencias o actos académicos, salvo
autorizacion por escrito de la Empresa Publica de Riego y Drenaje del Sur
RIDRENSUR E.P.

VIGESIMA.- RESPONSABILIDAD:

20.1 El Consultor, Ing. Galo Clotario Maldonado Quezada, es legal y econémicamente
responsable de la validez cientifica y técnica de los servicios contratados Yy su
aplicabilidad en conformidad con lo previsto en el articulo 100 de la Ley Orgdnica del
Sistema Nacional de Contratacién Publica, obligdndose a ejecutarlos de acuerdo con
los criterios técnicos y las prdcticas mds adecuadas en la materia aplicable en el
Ecuador.
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anr-mggwa VIGESIMA PRIMERA.- PROHIBICION DE CEDER EL CONTRATO:

N 21.1 El Consultor estd prohibido de ceder en forma alguna, ni la totalidad, ni parte
de este contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- DE LA SUBCONTRATACION:

22.1 El Consultor tinicamente podrd subcontratar, conforme a lo establecido en el
articulo 79 de la LOSNCP.

22.2 La subcontratacién de servicios de apoyo previstos en la negociacién, podrd
realizarse en los términos del articulo 35 del Reglamento General.

VIGESIMA TERCERA.- DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS:

23.1 Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretacion o ejecucién del
[ presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo,

el

podran utilizar los métodos alternativos para la solucién de conflictos en el Centro de
Mediacién de la Direccion Regional de Procuraduria del Estado en Loja y en lo
concerniente al Arbitraje en el centro de arbitraje con sede mds cercana a la ciudad
de Loja.

Para que proceda el arbitraje en derecho, debe existir previamente el pronunciamiento
favorable del Procurador General del Estado, conforme el articulo 190 de la
Constituciéon de la Republica del Ecuador.

23.2 Si respecto de la divergencia o divergencias existentes no existiere acuerdo, las
partes deciden someterlas al procedimiento establecido en el Cédigo Orgdnico
General de Procesos; en este caso, serd competente para conocer la controversia el
Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdiccion en el
domicilio de RIDRENSUR EP.

23.3 La legislacién aplicable a este contrato es la ecuatoriana; en consecuencia, El
Consultor renuncia a utilizar la via diplomdtica para todo reclamo relacionado con
este contrato. Si El Consultor incumpliere este compromiso, RIDRENSUR E.P. podra
dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectivas las garantias.

VIGESIMA CUARTA.- DERECHOS Y GASTOS NOTARIALES:

24.1 La Entidad Contratante retendra de cada pago que haga a El Consultor el
porcentaje correspondiente al impuesto a la renta.

24.2 Sera de cuenta de El Consultor, el pago de los gastos notariales, de
protocolizacién si fuere el caso.

VIGESIMA QUINTA.- LUGAR DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS:

25.1 Los servicios que son objeto del presente contrato, se los ejecutard en la
Provincia de Loja.

25.2 El Consultor deberad mantener una oficina en la ciudad de Loja que permita la
coordinacién con la Empresa Publica de Riego y Drenaje del Sur RIDRENSUR E.P.
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CchOul!-r»uﬂ VIGESIMA SEXTA.- ESTIPULACIONES GENERALES:

N 26.1 El presente contrato es intransferible y no podra cederse a terceras personas ni
total ni parcialmente, en conformidad con lo que dispone el articulo 78 de la LOSNCP.
La subcontratacién podrd efectuarse de conformidad con lo previsto en el inciso

segundo del articulo 79 de la Ley ibidem y 120 de su Reglamento General.

26.2 Serd de responsabilidad del Consultor, Ing. Galo Clotario Maldonado Quezada

todo pago que deba hacer a terceros subcontratados en la ejecucién parcial del
contrato o en la elaboracién de servicios especializados o trabajos técnicos, segun lo
previsto en los Términos de Referencia.

26.3 La propiedad material de todos los informes que se produzcan durante la
ejecucion de los servicios de consultoria objeto de este contrato seran de la Empresa
Publica de Riego y Drenaje del Sur RIDRENSUR E.P. El Consultor podra referirse a
ellos o citarlos como antecedentes de su actividad técnica y profesional o para
publicaciones cientificas.

26.4 Los resultados de la ejecucién de los servicios de consultoria no podran ser
utilizados por la Empresa Publica de Riego y Drenaje del Sur RIDRENSUR E.P o
cualquier institucién que tome a su cargo la prosecucion o ejecucion del proyecto sobre
el cual versan los servicios, mientras no se haya suscrito el Acta de Entrega recepcion
tnica de los servicios y no se haya pagado a El Consultor la totalidad del valor
estipulado en el presente contrato; sin embargo, la Entidad Contratante si podra
utilizar la informacién parcial que hubiese recibido y por la cual hubiese pagado su
valor.

26.5 Todos los informes y cualquier otra informacién anterior o que se genere como
resultado de la ejecucion del presente contrato serdn de propiedad exclusiva de la
Empresa Publica de Riego y Drenaje del Sur RIDRENSUR E.P, en los términos
previstos en la Ley de Propiedad Intelectual.

VIGESIMA SEPTIMA.- DOMICILIO, JURISDICCION Y COMUNICACION:

27.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefalar su
domicilio en la ciudad de Loja.

27.2. Las controversias deben tramitarse de conformidad con la Clausula Vigésima
Segunda de este contrato.

27.3. Para efectos de comunicacién o notificaciones, las partes senalan como su
direccibn, las siguientes:

EMPRESA RIDRENSUR E.P: Loja, calles: Sucre 06-76 entre José Antonio Eguiguren,
edificio del ex Banco Central del Ecuador; teléfonos: 072582999

EL CONSULTOR: Loja, calle Olmedo 06-31 entre Colén y Jose Antonio Eguiguren,
diagonal al Colegio La Dolorosa. teléfono: 6060217 -2588750 celular: 0986245828;
correo electrénico: galo_maldonado@yahoo.es.
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VIGESIMA OCTAVA.- ACEPTACION DE LAS PARTES:

28.1. Libre y voluntariamente, las partes declaran en forma expresa su aceptacion a
todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.
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28.2. Para constancia de lo estipulado en el presente contrato, las partes firman en
cinco ejemplares, en la ciudad de Loja, a los tres dias del mes de agosto del ano dos
mil dieciséis.

(St

Ing. Fernando Ortega Novillo
GERENTE GENERAL (E) EL [CONSULTOR
RIDRENSUR EP CC: /[ 03O 400
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